
 

 

EXPLOATERINGSAVTAL 

I anslutning till detaljplan för fastigheten Handelsmannen 1, del av fastigheterna, Tälje 

2:192, Diamanten 4 och Tälje 2:4 

 

PARTER 

 

Norrtälje kommun Org.nr. 212000-0217  

Box 800 

761 28   NORRTÄLJE 

nedan kallad ”Kommunen” 

kontaktperson för Kommunen är exploateringsingenjör Annie Rämsell 

(annie.ramsell@norrtalje.se). 

 

Genova Handelsmannen Fastighet AB        Org. nr. 559064-1436 

Smålandsgatan 12   

111 46 Stockholm 

nedan kallad ”Bolaget” 

 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Bolaget är lagfaren ägare till fastigheten Handelsmannen 1 (”Fastigheten”).  

 

Fastigheten, fastigheterna Tälje 2:192 och 2:4 samt fastigheten Diamanten 4 berörs av 

förslag till ny detaljplan med syfte att möjliggöra bostäder, vårdboende och förskola 

(”Detaljplanen”). Detaljplanen kommer att omfatta kvartersmark samt allmän platsmark. 

Förslag till Detaljplanens karta bifogas detta avtal, bilaga 1. 

 

Bolaget avser genom sin exploatering uppföra ca 240 bostäder samt förskola omfattande 

ca 125 förskoleplatser samt vårdboende omfattande ca 90 platser (”Projektet”). 

 

Detta avtal syftar till att reglera Bolagets exploatering av Fastigheten om Detaljplanen 

antas och vinner laga kraft.  

 

EXPLOATERINGSOMRÅDE 

Geografiskt omfattar åtagandena i detta avtal det markområde som omfattas av 

Detaljplanen, som har markerats med röd kantlinje, Bilaga 2 

(”Exploateringsområdet”). Därtill finns ett visst ansvar (en andel) för gemensamma 

nyttor inom stadsutvecklingsprojektet Övre Bryggårdsgärdet. 
 

Kommunen förbinder sig att verka för att Detaljplanen antas och vinner laga kraft snarast 
möjligt. Bolaget förbinder sig, villkorat av att Detaljplanen antas och vinner laga kraft, att 
genomföra Projektet fackmässigt med minsta möjliga störning för nuvarande angränsande 
verksamheter och samverka kring Kommunens utbyggnad i övrigt. 
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AVTALETS GILTLIGHET 

Detta avtal gäller endast under förutsättning: 

 

Att kommunfullmäktige godkänner detta avtal senast vid antagande av 

Detaljplanen och att avtalet därefter vinner laga kraft. 

 

Att Detaljplanen, utan betydande förändring, antas av kommunstyrelsen senast 

2020-03-31 där antagandebeslutet därefter vinner laga kraft. 

 

Att kommunfullmäktige godkänner investeringsärende som motsvarar 

utbyggnadskostnaderna för detta avtal senast vid antagande av Detaljplanen 

 

KOMMUNENS KVALITETSPROGRAM  

Kommunen har tagit fram ett förslag till masterplan (illustrationsplan), vision, 

övergripande gestaltnings principer och genomförandestrategi för ett 

stadsomvandlingsprojekt för bostäder och verksamheter i Övre Bryggårdsgärdet i 

Norrtälje stad. Inriktningen är beslutad av Samhällsbyggnadsutskottet 2018-05-30. 

Strategiska ställningstaganden samt gestaltnings- och stadsbyggnadsprinciper för 

stadsdelen har sammanställts i ”Kvalitetsprogram Övre Bryggårdsgärdet”, bilaga 

3. Arbetsversion daterad 2019-02-01 har Bolaget mottagit och ska förhålla sig till 

inom ramen för Projektet. Avsikten är att programmet ska slutrevideras och 

fastställas av Samhällsbyggnadsutskottet, Norrtälje kommun senast under våren 

2020. Arbetsversionen gäller för Bolagets genomförande av Projektet, om inte 

annat överenskommes mellan parterna. Eventuella justeringar i antaget program 

som skiljer sig mellan arbetsversion och fastställd version ska tas upp till dialog 

mellan parterna. Kvalitetsprogrammet är av stor vikt för att få en sammanhållen 

och väl gestaltad stadsdel i Norrtälje stad. 

 

ÖVRIGA VILLKOR 

1 §.  Markregleringar 

Fastigheterna Handelsmannen 1, Tälje 2:192, samt Diamanten 4 kommer att behöva 

ombildas till följd av detaljplanens ändring genom en ansökan om fastighetsreglering hos 

Lantmäteriet. Del av fastigheten Handelsmannen 1 kommer att planläggas som Gata- 

Allmän plats och överföras till Norrtälje kommuns gatufastighet Tälje 2:192. Samma 

gäller för del av Diamanten 4 för att möjliggöra uppförandet av Safirgatans förlängning 

genom kvarteret.  

 

Kommunen ska utan kostnad, erhålla all mark inom detaljplanen som angivits som allmän 

platsmark samt mindre del invid fastigheten Diamanten 3. Samtidigt ska bolaget utan 

kostnad, erhålla den kommunala mark inom detaljplanen som angivits som kvartersmark 

för bostäder. Samtliga markregleringar enligt ovan redovisas i bilaga 4.  

Kommunen tar fram avtal för överenskommelse om fastighetsreglering enligt vilket 

Kommunen respektive Bolaget tilldelas mark i enlighet med bilaga 5 

(”Fastighetsbildningen”). Bolaget och Kommunen ska ingå erforderliga avtal om 

Fastighetsbildningen omgående efter att Detaljplanen vunnit laga kraft. 



 

 

2 §.  Exploateringsvillkor 

 

a) Ersättning 

Bolaget erlägger till Kommunen exploateringsbidrag (1) och (2) som sammanlagt 

preliminärt uppgår till 44.125.254 kr, för Kommunens åtaganden som krävs för 

genomförande av allmän platsmark inom detaljplanen, samt de gemensamma kostnader 

för stadsomvandlingsprojektet Övre Bryggårdsgärdet som fördelas per BTA på samtliga 

fastighetsägare inom masterplan för Övre Bryggårdsgärdet, bilaga 7. 

Exploateringsbidraget är uppdelat i två delar:  

1. Exploateringsbidrag (1) ska utgå enligt bilaga 7 för de kostnader som fordras för 

genomförande av allmän plats inom Detaljplanen. Exploateringsbidrag (1) uppgår 

till 31.412.191 kr, vilket motsvarar ca 1 192 kr/BTA byggrätt enligt Bolagets 

bebyggelseförslag, bilaga 6. 

2. Exploateringsbidrag (2) ska utgå från kostnadsunderlag i kommande 

investeringsbeslut baserat på de kostnader som ger gemensam nytta för samtliga 

kvarter inom stadsomvandlingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet och som framgår av 

bilaga 7. Exploateringsbidrag (2) ska beräknas så att den motsvarar Fastighetens 

andel av totala BTA (prel 153 631 BTA) vilket preliminärt motsvarar 17 %  av de 

totala gemensamma kostnaderna (74 136 292 kr). Exploateringsbidrag (2) 

beräknas således enligt följande: 

0,17 x 74 136 292 kr = 12 603 170 kr. 

I och med erläggande av exploateringsbidrag (1) och (2) har Bolaget erlagt full 

ersättning avseende genomförande av allmän platsmark inom Detaljplanen samt för de 

gemensamma nyttorna inom Övre Bryggårdsgärdet.  

 

Exploateringsbidrag (1) och (2) ovan ska justeras med hänsyn till konsumentprisindex 

(1980 KPI:s) förändring från 2019 augusti (basmånad) till senast kända månadsindex vid 

fakturering av kontraktssumman. Omräkning sker endast vid en ökning av KPI. 

 

b) Exploateringsbidragets erläggande 

Bolaget ska erlägga Exploateringsbidrag (1) till Kommunen enligt följande. 

 

Bolaget ska senast, vid varje tillfälle, när bygglov vunnit laga kraft, erlägga 1 192 

kr/BTA för den byggrätt på fastigheten som motsvaras av bygglovshandlingarna.  

 

Dock senast enligt följande: 

i. 1/3 av totala Exploateringsbidrag (1) ska erläggas senast 5 månader efter att 

Detaljplanen vunnit laga kraft. 

ii. 2/3 av totala Exploateringsbidrag (1) ska erläggas senast 11 månader efter att 

Detaljplanen vunnit laga kraft. 

iii. 3/3 av totala Exploateringsbidrag (1) ska erläggas senast 17 månader efter att 

Detaljplanen vunnit laga kraft. 

 



 

 

Bolaget ska erlägga Exploateringsbidrag (2) efter att investeringsbeslut vunnit laga 

kraft för finansiering och genomförande av de gemensamma nyttorna för 

stadsomvandlingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet, markerat med blått på första sidan i 

bilaga 7. Bolagets andel av de gemensamma kostnaderna ska baseras på den totala 

beräknade BTA inom Övre Bryggårdsgärdet vid tidpunkten då investeringsbeslutet 

vinner laga kraft, dock ska Bolagets ersättningsskyldighet ej överstiga 20 % av de 

gemensamma kostnaderna. 

  

Exploateringsbidrag (1) - (2) faktureras med 30 dagars betalningstid vid ovanstående 

tidpunkter. Om betalning inte sker senast på angiven betalningsdag, ska dröjsmålsränta 

betalas enligt § 6 räntelagen från sista betalningsdag till dess att betalning sker. 

 

c) Fastighetsbildning 

Kommunen ska inge ansökan om fastighetsbildning till lantmäteriet i samråd med 

Bolaget. Ansökan ska innehålla markregleringarna enligt bilaga 4. Ansökan ska ske snart 

efter det att Detaljplanen har vunnit laga kraft. Bolaget betalar kostnaderna för 

lantmäteriförrättningen. 

 

Övriga för Fastigheten nödvändiga lantmäteriförrättningar, beställes och bekostas av 

Bolaget eller sådant annat bolag eller sådan annan bostadsrättsförening som Bolaget 

anvisar efter Kommunens skriftliga medgivande. 

 

d) Tillträde 

Bolaget respektive Kommunens tillträde till det område som de tilldelas enligt 

Fastighetsbildningen ska ske i samband med att beslut om Fastighetsbildningen 

vinner laga kraft eller vid den tidpunkt som parterna kommer överens om. 

 

Parterna kan ingå överenskommelse om att påbörja respektive arbeten, i de områden som 

kommer att överlåtas, innan det att fastighetsbildningsbeslutet har vunnit laga kraft. 

 

e) Bygglov överensstämma med tidigare Bebyggelseförslag 

Bolaget är medvetet om att villkoret kring att laga kraftvunnet bygglov ska i huvudsak 

överensstämma med bebyggelseförslaget, bilaga 6,och kvalitetsprogrammet bilaga 3. 

Kommunen ska, i syfte att följa upp villkoret, ges möjlighet till granskning av 

bygglovsansökningshandlingarna innan dessa lämnas in för att i god tid kunna bedöma att 

de är i enlighet med villkoret ovan. Vid bedömningen av huruvida bygglovet i huvudsak 

överensstämmer med villkoret lägger Kommunen särskild vikt vid att nedanstående följer 

av bebyggelseförslaget samt de gestaltningsprinciper som fastställts i 

Kvalitetsprogrammet för Övre Bryggårdsgärdet avseende;  

 

 Varierat taklandskap och utformning av takfoten 

 Utformning av bottenvåningarna och förträdgårdarna på gårdsgatorna 

 Variation i fönstersättning, fasadmaterial, färgsättning och indelning i vertikalitet 

 Placering och utformning av balkonger  



 

 

 

f) Inteckningar, ledningsrätter, servitut mm 

Gällande gemensamhetsanläggning Handelsmannen GA:1, mellan Samfälligheten 

Gammelgården S:1 och Fastigheten, kommer att upphävas genom ansökan om 

omprövning av anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. Parkeringsbehovet för 

Gammelgården S:1 kommer att lösas inom det föreslagna p-garaget på Fastigheten. Ett 

avtal har tecknats innan antagande av Detaljplanen mellan Bolaget och Samfälligheten 

Gammelgården S:1 för att säkerställa parkeringsbehovet efter planens antagande,    

bilaga 8. 

 

Om Bolaget anser det vara nödvändigt att placera anläggningsdelar (till exempel stuprör, 

dräneringar eller dagvattenledningar) på allmän platsmark, så skall lägen för sådana 

anläggningsdelar överenskommas med Kommunen i förväg, samt regleras genom 

servitutsavtal. Kommunen ska verka för att erforderliga servitutsavtal ingås. 

 

Kommunen äger rätt att, i samråd med Bolaget, fästa in anläggningsdelar i Bolagets 

byggnaders fasader. Exempel på sådana anläggningsdelar kan vara fästpunkter, ledningar 

samt kopplingsdosor till linspänd belysning, fästen för vägmärken och gatunamnsskyltar. 

Om det för dessa anläggningsdelar krävs speciella åtgärder i fasadernas konstruktion så 

ska Kommunen i Bolagets konstruktionsfas beredas tillfället att specificera vilka platser 

på fasaderna som dessa anläggningsdelar ska förläggas. Anläggningsdelarna ska även 

regleras i servitutsavtal.  

 

3 §.  Borgensåtagande  

Bolaget ska ställa ut godtagbar säkerhet för samtliga åtaganden enligt detta avtal genom 

exempelvis borgensåtagande så som godtagbar moderbolagsgaranti eller bankgaranti. 

Bolaget ska i samband med tecknande av detta avtal överlämna bevis på sådan säkerhet, 

bilaga 9. 

 

För det fall den säkerhet som borgensåtagandet utgör grund för skulle försämras till sådan 

grad att det bedöms sakna möjlighet att infria sina åtaganden ska Bolaget på Kommunens 

begäran tillse att annan fullgod säkerhet, som t.ex. bankgaranti, ställs ut. 

 

4 §. Miljö, rivningar och arkeologi 

Kommunen ansvarar inte för de geotekniska- eller miljötekniska markförhållandena på 

kvartersmark inom Exploateringsområdet. 

 

Det åligger Bolaget att ansvara, ombesörja och bekosta erforderliga undersökningar inom 

Fastigheten beträffande mark- och grundförhållanden såsom underlag i plan-, 

projekterings- och byggskedet. 

 

Bolaget ansvarar och bekostar den rivning samt underjordskonstruktioner samt 

efterbehandling (sanering) av marken som erfordras för att marken ska bli lämplig för 

markanvändning enligt Detaljplanen avseende Fastigheten samt den blivande 

gatumark som överlämnas till Kommunen. Kommunen har motsvarande 



 

 

kostnadsansvar för den mark som Kommunen överlåter till Bolaget enligt 

Fastighetsbildningen. Bolaget ska redovisa av tillsynsmyndigheten godkänd 

efterbehandling till Kommunen innan Kommunen påbörjar byggandet av allmän plats 

inom den blivande gatumark som överlämnas till Kommunen. Kommunen ska på 

motsvarande vis till Bolaget redovisa av tillsynsmyndigheten godkänd 

efterbehandling av den mark som Kommunen tillfört Bolaget enligt 

Fastighetsbildningen innan Bolaget påbörjar byggnation av berört markområde.  

Mark ska överlämnas i samma marknivå som nuvarande om inte annat särskilt 

överenskommes mellan parterna. Inmätta höjder ska redovisas vid överlåtelsen av 

marken. 

 

Eventuella arkeologiska förundersökningar/utredningar inom Fastigheten ansvarar, 

beställs och bekostas av Bolaget. Om slutundersökning krävs betalar parterna för egna 

delar efter genomförd markreglering enligt detta avtal. 

 

5 §.  Anläggningar 

 

a) Genomförande och samordning 

Tidplanen för Bolagets och Kommunens entreprenader ska stämmas av löpande. Om 

skeden inträffar då såväl Bolaget som Kommunen har pågående entreprenader 

samtidigt, och dessa angränsar, ska samordningsmöte ske. Bolaget ansvar för 

samordning enligt BAS-U inom dess egna arbetsområden och Kommunen ansvarar för 

BAS-U inom dess egna markområden.  

 

För Kommunen ska kunna säkerställa att utbyggnaden av allmänna anläggningar i 

tillräcklig omfattning enligt 5b nedan ska kunna ske innan inflyttning av respektive 

byggnad sker, så ska Kommunen, i dialog med Bolaget, beredas tillträde till hela det 

arbetsområde som krävs för att bygga ut de allmänna anläggningarna. Detta gäller såväl i 

plan som i vertikal led. Tillträdet ska ske senast fyra månader innan första inflyttning för 

aktuell gata (kvarterssida). 

 

b) Allmänna anläggningar 

Allmänna anläggningar för vilka Kommunen är huvudman byggs ut av Kommunen i takt 

med att bebyggelsen uppförs och utformas enligt Kvalitetsprogram för Övre 

Bryggårdsgärdet, bilaga 3, Kommunens tekniska handbok, VA- handbok samt Allmän 

material- och arbetsbeskrivning (AMA anläggning) inom masterplanen för Övre 

Bryggårdsgärdet. 

 

Med allmänna anläggningar avses här de i masterplanen angivna områdena för park, 

lokalgata – inkl. övriga till park eller gatan tillhörande utrustningar samt 

dagvattenhantering för de allmänna platserna. 

 

För utbyggnaden av allmänna anläggningar erlägger Bolaget exploateringsbidrag i 

enlighet med § 2. 

 



 

 

c) Bebyggelse och anläggningar inom kvartersmark 

Bolaget ska lojalt verka för att uppföra byggnation i enlighet med Bolagets 

bebyggelseförslag i bilaga 6.  

 

Bolaget förbinder sig att anpassa höjdsättning av kvartersmark (byggnader och 

förgårdsmark) till Kommunens förprojektering för allmän platsmark. Detta gäller generellt, 

men på några punkter har dessutom specifika höjder överenskommits på angränsande gata 

som Bolaget ska anpassa byggnationen på kvartersmarken efter. Dessa framgår av bilaga 

10. 

 

Bolaget ska utföra och bekosta projektering och utbyggnad av alla anläggningar inom 

kvartersmark inom Fastigheten. 

 

d) Vatten och avlopp 

Exploateringsområdet ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. 

 

Anläggningsavgiften för vatten och avlopp erläggs, vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i 

Norrtälje kommun.  

 

Bolaget skall samråda med Kommunen vid planering av bebyggelse vad gäller de 

tekniska förutsättningarna att ansluta till Kommunens Vatten-, spillvatten-, och 

dagvattenanläggningar. 

 

Bolaget får ej utföra några arbeten på Kommunens VA-ledningar innan kontakt tas med 

VA-drift, Norrtälje kommun. 

 

e) Dagvatten- och skyfallshantering 

För kvartersmark ställer Kommunen som krav att det inom kvarteret ska kunna fördröjas 

minst 50 % av 10 minuters 20-årsregn. En klimatfaktor på 1,25 ska tillämpas vid 

beräkning av vattenflöden. Efter fördröjning får dagvattnen anslutas till av Kommunen 

anvisad anslutningspunkt. Hur fördröjningen säkerställs ska redovisas till kommunen 

innan bygglovsansökan lämnas in. 

 

Dagvattenhanteringen ska ske enligt Kommunens antagna dagvattenstrategi (antagen i 

Kommunfullmäktige 2017-11-06). Kommunens förtydligande av detta finns i bilaga 11; 

Riktlinjer för dagvattenhantering vid exploatering. Dagvattenhanteringen ska samrådas 

och godkännas av Kommunen innan byggstart. Dagvattenhanteringen samt projektering av 

denna, bekostas av Bolaget.  

 

Planerade åtgärder för hantering utanför kvartersmarken av dagvatten vid skyfall ska 

projekteras av Kommunen efter antagande av Detaljplanen. Bolaget ska säkerställa att 

dagvatten vid skyfall leds bort från kvartersmarken inom Fastigheten. Kostnaderna för 

dessa åtgärder ska delas mellan samtliga fastigheter inom Övre Bryggårdsgärdet och 

baseras per BTA och ingår i exploateringsbidraget i §2.  



 

 

 

f) Parkering 

Erforderlig parkering skall av Bolaget anordnas inom kvartersmark. 

 

Parkering anordnas enligt Kommunens vid varje tillfälle gällande parkeringstal för 

bostäder (inkl. besöksparkering) samt för cykel respektive verksamheter,  enlighet med 

parkeringsstrategin antagen av kommunfullmäktige den 2016-12-19. 

 

Om Bolaget önskar tillämpa möjligheten till så kallade gröna parkeringstal i enlighet med 

ovan nämnda parkeringsstrategin skall parkering för bil, cykel och mobilitetstjänster 

regleras i ett särskilt parkeringsavtal mellan Kommunen och Bolaget. 

 

Om det krävs provisoriska parkeringsplatser innan den permanenta parkeringslösningen 

är byggd ska Bolaget presentera en lösning för detta inom Bolagets framtida 

kvartersmark. Den provisoriska parkeringslösningen ska godkännas av Kommunen för att 

säkerställa att framkomlig väg till denna kan tillgodoses. 

 

g) Övriga anslutningar 

Exploateringsområdet skall anslutas till befintligt elnät och fjärrvärme. Bolaget har 

möjlighet att ansluta till telefoni och bredband. 

 

Bolaget rekvirerar och erlägger avgift för anslutning till el, bredband, fjärrvärme mm 

enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. 

 

6 §.  Ledningar 

Kommunen utför omläggning/nyanläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar som 

berör exploateringsområdet fram till anslutningspunkt. Bolaget bekostar samtliga VA-

ledningsflyttar inom Exploateringsområdet som krävs för Detaljplanens genomförande. 

 

Ledningsägaren Norrtälje Energi AB utför flytt av transformatorstation samt tillhörande 

ledningar. Bolaget bekostar flytt av transformatorstation som i dagsläget är placerad på 

framtida användningsområde för bostäder på plankartan.  

 

I det fall det krävs justeringar eller kompletteringar på allmänna anläggningar som påkallas 

av Bolaget, efter det att det byggts i Övre Bryggårdsgärdet, så ansvarar Bolaget för och 

bekostar erforderliga åtgärder inklusive skyddsåtgärder. Exempel på sådant är omläggning 

av ledningar eller om anläggningarna i övrigt berörs av exploateringen. 

 

Bolaget bekostar för de övriga ledningar som t ex el, tele, fiber eller fjärrvärme som kräver 

omläggning för genomförande av Exploateringsområdet. 

 

 

 



 

 

7 §.  Sophantering 

Det åligger Bolaget att ordna sophanteringen så att sopkärls placering sker i enlighet med 

Kommunens avfallsföreskrifter. 

 

8 §.  Bygglov och nybyggnadskarta 

Bolaget ansöker om och bekostar nybyggnadskarta samt bygglov. 

 

9 §.  Tidplan (preliminär) 

Den preliminära tidplanen enligt nedan kan komma att påverkas av och påverkar 

förutsättningar för genomförandet. Parterna ska fortlöpande gemensamt revidera tidplanen 

vid behov i syfte att uppnå god samordning. 

 

Godkännande och antagande   kvartal 4, 2019 

Lagakraft vunnen detaljplan   kvartal 4, 2019 

Markregleringar    kvartal 4, 2020 

Anläggande av allmän platsmark   kvartal 3, 2020 

Färdigställande av anslutningspunkt VA  kvartal 2, 2021 

Färdigställande av allmän platsmark (finplanering)  kvartal 2, 2021 

Inflyttning (färdigställt kvarter)   kvartal 3, 2021 

 

10 §. Rätt till skadestånd 

Skulle Kommunen eller Bolaget inte fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal, äger 

motparten rätt till skälig ersättning för sin påvisade skada. 

 

11 §. Övriga exploateringsåtgärder 

Bolaget ansvarar gentemot Kommunen för genomförande av Projektet och bekostande av 

exploateringsåtgärder hänförliga därtill framgår av detta avtal. 

 

12 §. Bebyggelsens utformning 

 

a) Gestaltning och hållbarhet 

Bolaget förbinder sig till de ambitioner som redovisas i bebyggelseförslaget, bilaga 6.  

Parternas målsättning att ekologiskt och klimatmässigt uthålliga lösningar, i möjligaste 

mån, ska eftersträvas och miljöaspekter ska beaktas i planering, byggande och 

förvaltning i syfte att projektet ska bli en föregångare och ett föredöme inom ekologiskt 

hållbart byggande. 

Exploateringsområdets gårdar inklusive förskolegård ska utföras med stor andel grönska 

samt sociala rekreativa miljöer och i stor mån bidra till visionen för stadsdelen och de 

ekologiska värdena. I enlighet med detaljplan ska gårdarna till minst 40% utföras med 

planterbart bjälklag. Gårdsutformning/gestaltning samt vilka ekosystemtjänster som 

tillskapas ska redovisas tillsammans med bebyggelseförslaget i övrigt innan 



 

 

bygglovsansökan. 

Bolaget ska, innan bygglovshandlingar lämnas in till Kommunen för prövning av 

bygglov, kontakta Kommunen för att få godkännande av samtliga handlingars 

överenstämmelse med detta exploateringsavtal. Kommunen ska verka för att denna 

hantering ska ske skyndsamt. 

 

b) Handlingsplan för hållbarhet 

Bolaget förbinder sig att ta fram en handlingsplan som beskriver hur de ska genomföra 

och arbeta med hållbarhetsfrågor (social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet) under 

och efter genomförandet av exploateringen. Planen ska även beakta tillämpliga delar av 

Kvalitetsprogrammet. Planen tas fram i dialog med kommunen i syfte att utveckla arbetet 

och utbyta erfarenheter och ska vara Kommunen tillhanda i samband som 

bygglovhandlingarna lämnas till Kommunen. 

 

c) Strategisk samverkan 

Om kommunen inrättar ett forum för Exploatörssamverkan för Övre Bryggårdsgärdet 

förbinder sig bolaget att delta i detta forum minst till den tid då  Exploateringen inom 

kvarteret är helt färdigställt.  

 

13 §. Etableringsplan mm 

 

a) Etableringsplan, APD och trafiksamordning 

Byggetablering ska i första hand ske inom kvarteret Handelsmannen eller på av 

Kommunen anvisad plats. Skulle Kommunen eller Bolaget bedöma att allmän plats trots 

detta behöver tas i anspråk, ska Bolaget eller dess entreprenör i god tid före byggstart 

samråda med Kommunens mark- och exploateringsavdelning om vilka ytor som behövs 

för byggetableringen. 

 

Bolaget ska senast en månad innan tillträdet till mark- och exploateringsavdelningen lämna 

in en etableringsplan, en plan för arbetsplatsdisposition (APD) och en 

trafikanordningsplan, vilka skriftligen ska godkännas av Kommunen. Detta åtagande gäller 

enbart i de fall då Kommunens Mark berörs.  

 

b) Nyttjande av allmän plats 

Bolaget skall ansöka om polistillstånd för eventuella upplåtelser av allmän plats för 

uppställning av bodar, upplag och dylikt. Bolaget skall för detta debiteras enligt 

Kommunens taxa. 

Bolaget ska utföra och bekosta återställningsarbeten efter nyttjandet. Bolaget och 

Kommunen ska göra gemensam besiktning av marken före och efter upplåtelsen. 

Om Bolaget eller dess entreprenör utan tillstånd nyttjar allmän plats utanför kvarter 

Handelsmannen eller den godkända byggetableringsytan, ska Bolaget efter det att 

Kommunen har påtalat detta till Bolaget omgående tillse att nyttjandet upphör. Har inte 

rättelse skett inom en vecka ska Bolaget erlägga vite enligt § 19. 



 

 

Om Bolaget eller dess entreprenör orsakar skada på allmän plats ska Bolaget reparera 

skadan eller bekosta Kommunens reparation av skadan.  

För de behov som finns för Bolaget att schakta i intilliggande allmän platsmark ska 

schakttillstånd sökas hos och godkännas av kommunens gatu- och parkavdelningen innan 

de fysiska arbetena startar. Ansökan om schakttillstånd ska göras i god tid innan arbetena 

planeras att starta. 

 

c) Avgränsning av byggarbetsplats 

Bolaget skall avgränsa byggarbetsplatsen på ett godtagbart sätt i samråd med kommunen. 

 

14 §. Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte överlåtas helt eller delvis av Bolaget utan Kommunens föregående 

skriftliga godkännande, vilket inte oskäligen ska förvägras vid Bolagets överlåtelse av 

Fastigheten. 

 

15 §. Förbehåll vid överlåtelse av fast egendom 

Bolaget förbinder sig vid vite att vid varje överlåtelse av fast egendom som omfattas av 

detta avtal görs förbehåll om att varje ny ägare till alla delar övertar kvarstående 

förpliktelser enligt avtalet, inklusive denna vitesklausul till förmån för Kommunen eller att 

Bolaget kvarstår vid sina förpliktelser gentemot Kommunen även efter överlåtelsen av den 

fasta egendomen. Vitet skall motsvara kostnaderna för fullföljande av kvarstående 

förpliktelser enligt avtalet. Kopia av avtal om överlåtelse av fast egendom som omfattas av 

detta avtal skall tillsändas Kommunen. 

 

16 §. Ändringar och tillägg 

Alla ändringar och tillägg ska göras skriftligen. 

 

17 §. Administrativa kostnader 

Med hänvisning till PBL 6 kap. 40 § kommer Kommunen att fakturera Bolaget för 

Kommunens anställdas skäliga tid för arbete med projektstyrning och uppföljning av 

frågor kopplade till plangenomförandet och detta avtal. Kommunens timmar debiteras i 

enlighet med Kommunens gällande taxa, beslutad i kommunfullmäktige. 

 

18 §.  Rätt till viss insyn 

Bolaget ska kunna uppvisa för branschen sedvanliga garantier för, i förekommande fall, 

de första bostadsrätthavarna. Med detta avses garantier för osålda lägenheter samt en 

hyresgaranti avseende de kommersiella lokalerna som avses uppföras på det markområde 

som detta exploateringsavtal avser. 

 

Informationen ska omfattas av sekretess i den omfattning det är möjlig enligt gällande 

lagbestämmelser om offentlighet och sekretess. 

 

 



 

 

19 §.  Vite 

Avvikelse från § 5e dagvattenhantering ska godkännas av Kommunen. Vite för 

genomförande utan godkännande ersätts av Bolaget till Kommunen med 10.000.000 kr. 

 

Avvikelse av gestaltning till avtalat förslag, bilaga 6, ska godkännas av Kommunen. Vite 

för genomförande utan godkännande ersätts av Bolaget till Kommunen med 10.000.000 

kronor för varje typ av avvikelse. 

Med avvikelse menas att utförandet avviker från §12a på ett sådant sätt att upplevelsen av 

gestaltningen förändras exempelvis genom utbyte av material, form, färg, fönstersättning, 

volym eller annan konceptuell förändring. 

 

Enligt § 13b ska Bolaget erlägga vite med 500 kronor/kvm mark och vecka om rättelse 

inte skett inom en vecka. 

 

20 §.  Solidariskt ansvar 

Mot bakgrund av att Bolaget är ett helägt dotterbolag accepterar Bolaget att de är 

solidariskt ansvariga såsom för egen skuld för fullgörandet av varandras förpliktelser 

enligt detta avtal. 

 

21 §.  Tvistelösning 

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol med säte i 

Stockholms län enligt svensk rätt. 

 

------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Norrtälje den 2019-………  Stockholm den 2019-……… 

 

 

Norrtälje kommun   Genova Handelsmannen fastighet AB 

 

 

………………………..   ………………………… 

Bino Drummond     

Kommunstyrelsens ordf.   

 

………………………..   ………………………… 

Ulla-Marie Hellenberg                          

Kommundirektör 

 

…………………………….. 

Handläggare: Annie Rämsell 

            Exploateringsingenjör 
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