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SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 1 SCHAKTER 3 - - 36 418 2

3 2 MARK 4 97 451 111,44 6 586 3

4 3 GRUNDKONSTRUKTIONER 5 10 474 23,40 3 585 4

5 4 PLATTA PÅ MARK 6 47 038 44,39 112 806 5

6 7 YTTERVÄGGAR 7 111 028 271,64 - 6

7 11 YTTERTAK 8 - 9 135 765 294,87 180 470 7

8 14 MÅLNINGSARBETEN 10 - - 72 100 8

9 16 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR 11 29 399 28,01 64 777 9

10 17 SAKVAROR, INREDNINGAR 12 31 842 16,12 - 10

11 20 UNDERENTREPRENADER 13 - - 2 050 000 11

12 21 OMKOSTNADER 14 145 181 - 207 000 12

13 24 DISPONIBELT 15 - - 60 000 13

14 ============ ======== ============ 14

15 608 178 SEK 789,87 tim 2 793 741 SEK 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt
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SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 Materialkostnad 608 178 1

2 Total arbetslön 789,87 tim x 232,00 SEK 183 250 2

3 Underentreprenader 2 793 741 3 585 169 SEK 3

4 4

5 Omkostnadspåslag material 10,00 % 60 818 5

6 Omkostnadspåslag arbete 272,00 % 498 440 6

7 Omkostnadspåslag UE 10,00 % 279 374 838 631 SEK 7

8 Entreprenörsarvoden 5,00 % 221 190 SEK 8

9 Diverse oförutsett 10,00 % 442 380 SEK 9

10 10

11 SUMMA EXKL MOMS 5 087 370 SEK 11

12 12

13 Byggherrekostnad 11,00 % 559 611 559 611 SEK 13

14 14

15 TOTALSUMMA EXKL MOMS 5 647 000 SEK 15

16 Statistikuppgift exkl moms: 16

17 Statistik 300,00 m² 18 823 SEK/m² 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt
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1 SCHAKTER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 1.009 Schakt H=550 för grundplatta + återfyllnad 144,0 m² 1

2 CBB.21 Jordschakt 79,2 m³ - - - - 170,00 13 464 2

3 CEF.1214 Tillförda grusmassor 14,4 m³ - - - - 428,00 6 163 3

4 CBB.22 Borttransport jordmassor 79,2 m³ - - - - 212,00 16 790 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - - 36 418
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2 MARK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 2.022 Stödmur av prefab betong, H=1200 20,0 m 1

2 GBC.252 Prefab betong-stödmur H=1200 20,0 m 3 962,00 79 240 2,25 45,00 - - 2

3 GBC.252 Sandbädd för stödmur 20,0 m 86,80 1 736 0,45 9,00 - - 3

4 4

5 2.026 Tryckimp plank H=2000 med markskruv 20,0 m 5

6 GSM.18 Stolpskruv SGS 95x1200 8,4 st - - - - 784,00 6 586 6

7 HSD.113 95x95 tryckimp pelare 18,2 m 85,78 1 561 0,26 4,64 - - 7

8 HSD.113 45x145 tryckimp reglar 40,0 m 54,67 2 187 0,15 6,00 - - 8

9 HSD.16 22 tryckimp lockpanel 40,0 m² 318,16 12 727 1,17 46,80 - - 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 97 451 111,44 6 586
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3 GRUNDKONSTRUKTIONER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 3.009 Terrängplint: prefab betongplint H=700 med 24,0 st 1

2 stolphållare 2

3 GSC.2 Prefab betongplint H=700 + stolph. 24,0 st 301,00 7 224 0,90 21,60 - - 3

4 4

5 3.044 Tjälisolering 100 cellplast runt byggnad 15,0 m² 5

6 IBC.2 100 cellplast XPS300 BE 15,0 m² 216,66 3 250 0,12 1,80 - - 6

7 CEF.1213 150 makadam 15,0 m² - - - - 194,00 2 910 7

8 DBB.31 Fiberduk 15,0 m² - - - - 45,00 675 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 10 474 23,40 3 585
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4 PLATTA PÅ MARK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 4.041 Grundplatta 30+80 betong + 200 cellplast 54,0 m² 1

2 MHJ.12 30 armerat flytspackel i fall 54,0 m² - - - - 1 850,00 99 900 2

3 JSF.71 Platonmatta inkl detaljer 54,0 m² 253,17 13 671 0,17 8,91 - - 3

4 ESE.14 80 vibrogolv C25/30, brädrivet 54,0 m² 266,64 14 399 0,35 18,63 - - 4

5 ESC.1 Armeringsnät 6150 64,8 m² 99,80 6 467 0,06 3,89 - - 5

6 IBC.1 100 cellplast EPS S100 54,0 m² 115,75 6 251 0,12 6,48 - - 6

7 IBC.1 100 cellplast EPS S100 54,0 m² 115,75 6 251 0,12 6,48 - - 7

8 CEF.1213 150 makadam 54,0 m² - - - - 194,00 10 476 8

9 DBB.31 Fiberduk 54,0 m² - - - - 45,00 2 430 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 47 038 44,39 112 806
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7 YTTERVÄGGAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 7.067 YV träregel 145+95 M385 med lockpanel 70,0 m² 1

2 AFG.51 Hakställning 80,5 m² 56,00 4 508 0,27 21,74 - - 2

3 HSD.16 22 lockpanel grundmålad 70,0 m² 318,16 22 271 1,17 81,90 - - 3

4 HSD.151 28x70 läkt c 600 210,0 m 15,71 3 299 0,05 9,45 - - 4

5 KBC.41111 9 Glasrocskiva vindskydd 70,0 m² 219,59 15 371 0,30 21,00 - - 5

6 IBE.24 145 stenullsskiva 36 70,0 m² 200,19 14 013 0,15 10,50 - - 6

7 HSD.113 45x145 reglar c 600 245,0 m 50,67 12 413 0,15 36,75 - - 7

8 IBE.24 145 stenullsskiva 36 70,0 m² 200,19 14 013 0,15 10,50 - - 8

9 JSF.54 0,20 plastfolie inkl tejp 70,0 m² 16,32 1 143 0,17 11,55 - - 9

10 IBE.24 95 stenullsskiva 36 (B=410) 70,0 m² 143,80 10 066 0,14 9,45 - - 10

11 HSD.113 45x95 reglar c 450 280,0 m 33,73 9 443 0,14 37,80 - - 11

12 KBC.321 13 gipsskiva (B=900) 70,0 m² 64,09 4 486 0,30 21,00 - - 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 111 028 271,64 -
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11 YTTERTAK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 11.064 TRP-plåt med tätskikt av plastduk på 120 50,0 m² 1

2 isolering (fläktrum) 2

3 JSE.4522 Tätskikt TY 4522 50,0 m² - - - - 240,00 12 000 3

4 IBG.2 20 mineralullsboard 38 50,0 m² - - - - 76,00 3 800 4

5 IBG.2 100 mineralullsskiva 36 50,0 m² - - - - 173,00 8 650 5

6 JVB.275 TRP 115-0,75 förz omålad 50,0 m² 363,58 18 179 0,30 15,00 - - 6

7 KBC.322 13+13 gipsskiva (B=900) 50,0 m² 128,18 6 409 0,60 30,00 - - 7

8 8

9 11.060 Papptak på träåsar, oisolerat 200,0 m² 9

10 JSE.1521 Tätskikt TY 1521 200,0 m² - - - - 360,00 72 000 10

11 JSB.111 Underlagspapp YAP 2200 200,0 m² 52,24 10 447 0,12 24,00 - - 11

12 HSD.1331 23 råspontad panel 200,0 m² 186,65 37 330 0,30 60,00 - - 12

13 HSD.1314 45x195 åsar C24 c 600 400,0 m 67,45 26 981 0,21 84,00 - - 13

14 14

15 11.072 Takfot 50,0 m 15

16 NSJ.142 Takfotsräcke av vfz stål med 1 rör 50,0 m 525,00 26 250 0,47 23,25 - - 16

17 JTB.811 Förz-lackad hängränna ø 125 50,0 m - - - - 567,00 28 350 17

18 JTB.411 Förz-lackad fotplåt B=250 50,0 m - - - - 360,00 18 000 18

19 HSD.1446 34x145 förstärkningsregel 50,0 m 50,36 2 518 0,15 7,50 - - 19

20 HSD.1334 22x120 takfotsbräda 50,0 m 25,10 1 255 0,17 8,25 - - 20

21 ZSD.11 Insektsnät av plast B=300 50,0 m 7,39 370 0,09 4,50 - - 21

22 22

23 11.081 Vindskivor 40,0 m 23

24 JTB.45 Förz-lackad gavelskiva B=300 40,0 m - - - - 412,00 16 480 24

25 HSD.1422 22x145 vindskiva grundmålad 40,0 m 37,88 1 515 0,33 13,20 - - 25

26 HSD.1422 22x120 vindskiva grundmålad 40,0 m 31,57 1 263 0,33 13,20 - - 26

27 HSD.1422 50 trekantlist 40,0 m 10,78 431 0,09 3,60 - - 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 132 948 286,50 159 280
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11 YTTERTAK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 11.083 Vindskiva på TRP-tak 10,0 m 1

2 JTB.45 Förz-lackat krönbeslag B=300 10,0 m - - - - 532,00 5 320 2

3 JTB.45 Förz-lackat krönbeslag B=500 10,0 m - - - - 694,00 6 940 3

4 HSD.1422 45x120 tryckimp fasad regel 10,0 m 44,81 448 0,21 2,10 - - 4

5 HSD.1422 45x120 tryckimp regel 10,0 m 44,81 448 0,17 1,65 - - 5

6 JVD.277 Profilerat tätningsband för TRP115 10,0 m 86,07 861 0,14 1,35 - - 6

7 IBG.2 Mineralull i veller B=300 10,0 m - - - - 80,00 800 7

8 8

9 11.084 Luftad ståndskiva 10,0 m 9

10 JTB.45 Förz-lackad ståndskiva B=300+250 10,0 m - - - - 813,00 8 130 10

11 HSD.151 28x70 läkt 6,0 m 15,71 94 0,05 0,27 - - 11

12 KEB.18 18 plywood K20/70, H=300 10,0 m 96,60 966 0,30 3,00 - - 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 132 948 286,50 159 280

Trpt 135 765 294,87 180 470
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14 MÅLNINGSARBETEN

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 14.005 Målning utomhus på träpanel 1,0 st 1

2 LCS.21 Akrylat träpanel 66-04410 200,0 m² - - - - 184,00 36 800 2

3 3

4 14.006 Målning utomhus på trälister 1,0 st 4

5 LCS.21 Akrylat list 66-04410 B=200 400,0 m - - - - 45,00 18 000 5

6 6

7 14.007 Målning utomhus av taksprång 1,0 st 7

8 LCS.21 Lasur taksp+tass 67-00043 B=700 100,0 m - - - - 173,00 17 300 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - - 72 100



Norrtälje Kommun
0176-71000 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2024-05-24 09:42

Sportcentrum Carport och förråd
Objekt

Norrtälje
Ort

ML
Räknat

2024-04-04
Datum

20240524
Rev

11 (15)
Sida

16 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.025 Fönster 9x12 av aluminiumklätt trä, fast 4,0 st 1

2 NSC.1103 Fönster alu/trä 9x12 fast 4,0 st 5 663,00 22 652 2,03 8,10 - - 2

3 HSD.167 22x145 utv foder 18,4 m 30,03 553 0,15 2,76 - - 3

4 HSD.167 22x70 utv smygbräda 13,2 m 15,09 199 0,15 1,98 - - 4

5 NSC.11 Drevning 2-sidig med glasull 16,8 m 13,36 224 0,18 3,02 - - 5

6 ZSB.11 Akrylfogmassa med bottningslist 16,8 m 18,85 317 0,14 2,27 - - 6

7 NSC.71 Inv smyg av MDF 16x150, vitmålad 16,8 m 102,56 1 723 0,21 3,53 - - 7

8 NSC.71 Foder, 12x43 vitmålad 18,4 m 38,96 717 0,15 2,76 - - 8

9 JTD.5221 Lackat al-droppbleck B=250 3,6 m - - - - 330,00 1 188 9

10 JTD.521 Lackat al-fönsterbleck B=250 3,6 m - - - - 410,00 1 476 10

11 11

12 16.096 Vikport 36x38 1,0 st 12

13 NSC.2311 Vikport av stål handdriven 13

14 NSC.2311 36x38 fabrikslackad 1,0 st - - 1,50 1,50 52 100,00 52 100 14

15 NSC.2 Cylinder inkl tillbehör 1,0 st 1 789,20 1 789 0,26 0,26 - - 15

16 HSB.111 5 mm U-bockad plåtkarm B=500 11,2 m - - - - 894,00 10 013 16

17 HSB.161 Kantskoning L 50x50x5 vfz 3,6 m 340,20 1 225 0,51 1,84 - - 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 29 399 28,01 64 777
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17 SAKVAROR, INREDNINGAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 17.018 Pentryinredning L=1600 1,0 st 1

2 XKA.1 Trinette ETN 1254 vit 1,0 st 17 036,60 17 037 5,10 5,10 - - 2

3 XBD.1 Lådfackskåp B=400 1,0 st 7 674,80 7 675 1,42 1,42 - - 3

4 XBD.1 Väggskåp B=800 2,0 st 2 405,20 4 810 1,35 2,70 - - 4

5 XBD.1 Rostfritt bygelhandtag 8,0 st 67,20 538 0,22 1,80 - - 5

6 XBD.1 Passbit vitmålad B=100 1,6 m 426,58 683 0,17 0,26 - - 6

7 KBC.323 Inklädnad ök skåp H=250 1,7 m 84,39 143 0,54 0,92 - - 7

8 XBE.2 Bänkskiva av PP L=400 1,0 st 424,20 424 0,68 0,68 - - 8

9 MBE.22 Kakelstänkskydd, H=450 vita 2,3 m 123,48 284 1,20 2,76 - - 9

10 NSM.2 Kakellist, 16x55 vitmålad 2,3 m 107,95 248 0,21 0,48 - - 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 31 842 16,12 -
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20 UNDERENTREPRENADER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 20.001 Underentreprenader BYGG 1,0 st 1

2 BE Sprängning 1,0 st - - - - 500 000,00 500 000 2

3 C Markarbeten vatten avlopp 1,0 st - - - - 500 000,00 500 000 3

4 JT Plåtarbeten 1,0 st - - - - 50 000,00 50 000 4

5 5

6 20.002 Underentreprenader EL 1,0 st 6

7 AFC El-installationer 1,0 st - - - - 250 000,00 250 000 7

8 8

9 20.003 Underentreprenader VS 1,0 st 9

10 AFC VS-installationer 1,0 st - - - - 50 000,00 50 000 10

11 AFC Yttre VA 1,0 st - - - - 150 000,00 150 000 11

12 12

13 20.004 Underentreprenader LUFT 1,0 st 13

14 AFC Luftbehandling 1,0 st - - - - 150 000,00 150 000 14

15 15

16 20.005 Underentreprenader KONSULTER 1,0 st 16

17 AFC Arkitekt 1,0 st - - - - 150 000,00 150 000 17

18 AFC Konstruktör 1,0 st - - - - 50 000,00 50 000 18

19 AFC VS-konsult 1,0 st - - - - 50 000,00 50 000 19

20 AFC Luftbehandlings-konsult 1,0 st - - - - 50 000,00 50 000 20

21 AFC Upphandling 1,0 st - - - - 50 000,00 50 000 21

22 AFC Brandkonsult 1,0 st - - - - 50 000,00 50 000 22

23 AFC Besiktningar 1,0 st - - - - - - 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - - 2 050 000
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21 OMKOSTNADER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 21.002 Provisoriska bodar, inhägnader 3,0 st 1

2 AFG.124 Kontorsbod-24m²,komb,wc,pentry 3,0 mån 8 248,80 24 746 - - - - 2

3 AFG.121 Personalbod-6 man, tvätt/dusch 3,0 mån 8 883,00 26 649 - - - - 3

4 AFG.121 Toalettbod-dubbel, slam/wc 3,0 mån 4 282,60 12 848 - - - - 4

5 AFG.126 Verkstadsbod 40 m² 3,0 mån 6 503,00 19 509 - - - - 5

6 AFG.126 Förrådscontainer, 20 fot 3,0 mån 2 696,40 8 089 - - - - 6

7 AFG.128 Städning bodar 3,0 mån 3 780,00 11 340 - - - - 7

8 AFG Etablering 3,0 st - - - - 50 000,00 150 000 8

9 9

10 21.005 Diverse transporter 1,0 st 10

11 AF Container, sophantering 3,0 mån - - - - 5 000,00 15 000 11

12 AF Lastbil 20,0 tim - - - - 950,00 19 000 12

13 AF Interna transporter 10,0 st - - - - 550,00 5 500 13

14 AF Externa transporter 10,0 st - - - - 950,00 9 500 14

15 15

16 21.008 Städning, rengöring 1,0 st 16

17 AFG Byggstädning 1,0 m² - - - - 8 000,00 8 000 17

18 18

19 21.011 Spill, fästdon 1 000,0 st 19

20 AF Spik, skruv, lim mm 1 000,0 st 42,00 42 000 - - - - 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 145 181 - 207 000



Norrtälje Kommun
0176-71000 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2024-05-24 09:42

Sportcentrum Carport och förråd
Objekt

Norrtälje
Ort

ML
Räknat

2024-04-04
Datum

20240524
Rev

15 (15)
Sida

24 DISPONIBELT

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 24.001 Carport 6,0 st 1

2 AF 6,0 st - - - - 10 000,00 60 000 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - - 60 000
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