

Budget Banvallen etapp 1 Storsten - Malsta

| Yrkes Kategori | Åtgärd | Budget pris (exkl moms) | Avskrivningstid/Livslängd (År) | Avskrivning/år |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| Anläggning | Reparation/underhåll av Bro 1 enligt underlag (räknat från storsten). | 700 000 | 20 | 35000 |
| Anläggning | Utbyte av bro 2 enligt underlag (räknat från storsten) | 1 900 000 | 40 | 47500 |
| Anläggning | Reparation/underhåll av Bro 3 enligt underlag (räknat från storsten). | 650 000 | 20 | 32500 |
| Markarbeten | Rensning och spolning av dagvattentrummor. Summerat till 12 st utförandeplatser. | 100 000 | 10 | 10000 |
| Markarbeten | Dikning längs med banvallen, 3700 m | 350 000 | 10 | 35000 |
| Markarbeten | Slyröjning längs med banvall etapp 1 | 80 000 | 5 | 16000 |
| Anläggning | Nya skyltar och kompletterande info-skyltar med stolpar | 70 000 | 15 | 4667 |
| Anläggning | Asfaltering 1 m i bredd och stensmjöl 1 meter i bredd för etapp 1. | 6 400 000 | 25 | 256000 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| Summa totalt (Kr exkl moms) | 10 250 000 | |
| Viktad avskrivningstid | | 23 |